



COMUNE DI MONTERODUNI

Sede: Piazza Municipio, 1 - 86075 - MONTERODUNI (IS)

- pec: comune.monteroduni@pec.it

Tel. 0865 491586 - Fax 0865 491391

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Valutazione Offerta Tecnica

PRIMA SEDUTA RISERVATA

Oggetto	PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTERODUNI (IS) AI SENSI DELL' ART.183 DEL D.LGS. 50/2016
CIG	8298019DE4
CUP	G31C19000000005
Importo di gara	€ 1.032.637,32
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO

Che con primo verbale in data 29.06.2020 qui interamente richiamato, il Seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da parte del concorrente dei requisiti di ordine soggettivo;

Che con successivo verbale sempre del 29.06.2020, qui interamente richiamato, il Seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte "tecniche" presentate dalle candidate ammesse, con il seguente esito:

Partecipante	Valutazione
TEKNOUNO SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs.	Ammissa al prosieguo

CIO' PREMESSO

In data 15.07.2020 alle ore 15.30 il Presidente dà inizio alla seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" per l'unico concorrente.

La commissione da atto che sono presenti i seguenti elaborati:

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

Mappa chiave

Capitolato delle opere

Prime indicazione e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

PROGETTO DELL'INTERVENTO

Planimetria delle migliorie

Planimetria dello stato di fatto 1.2

Planimetria dello stato di fatto 2.2

Relazione tecnica illustrativa

Planimetria dello stato di progetto 1.2

Planimetria dello stato di progetto 2.2

Cronoprogramma

La commissione procede con la lettura degli elaborati posti a base di gara al fine di comparare l'offerta presentata.

A seguito di una disamina generale di tutta la documentazione proposta, la commissione rinvia il proseguo delle operazioni di gara al giorno 22.07.2020 ore 15:30

Alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Ing. Roberto FALASCA

Il Componente
Arch. Italia BIELLO

Il Componente
Geom. Salvatore MADDONNI